

Rokietnica, 17 września 2018 r.

Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o.
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn.: **„Budowa bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym w Rostworowie” (R-ZP.3410.2.2018).**

Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Udziela się odpowiedzi na wniesione zapytania o poniżej wyartykułowanej treści. Odpowiednio modyfikuje Zamawiający postanowienia ogłoszenia i SIWZ.

Zapytanie 1

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi w czterech etapach:

- pierwszy etap płatny w pierwszym kwartale 2019 r.,
- drugi etap płatny w drugim kwartale 2019 r.,
- trzeci etap płatny w czwartym kwartale 2019 r.,
- czwarty etap płatny w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r.

Płatności dniowe lub tygodniowe poszczególnych etapów określone zostaną przez Zamawiającego, w miarę możliwości zgodnie z sugestią Wykonawcy, wg harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Czy ww. etapy stanowią terminy wystawiania faktur częściowych i faktury końcowej, czy też Zamawiający zezwoli na wystawianie faktur częściowych raz w miesiącu? Czy Zamawiający posiada dane na temat zakresu rzeczowego lub finansowego poszczególnych etapów; jeżeli tak - prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych raz w miesiącu, z zastrzeżeniem dochowania postanowień umowy o odbiorach częściowych i fakturach częściowych, w szczególności o których mowa w § 8 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 5 umowy. Powyższe oznacza, że faktury miesięczne będą dokumentować rozliczenia częściowe danego etapu robót na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz że Wykonawca wystawi fakturę za część prac na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego po uprzednim zatwierdzeniu robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający nie posiada danych na temat zakresu rzeczowego lub finansowego poszczególnych etapów. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu.

W związku z powyższym dotychczasowy § 8 ust. 1 umowy (stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ):

„1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi w czterech etapach:

- pierwszy etap płatny w pierwszym kwartale 2019 r.,

- drugi etap płatny w drugim kwartale 2019 r.,
- trzeci etap płatny w czwartym kwartale 2019 r.,
- czwarty etap płatny w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r.

Płatności dniowe lub tygodniowe poszczególnych etapów określone zostaną przez Zamawiającego, w miarę możliwości zgodnie z sugestią Wykonawcy, wg harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.”.

otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi w czterech etapach:

- pierwszy etap płatny w pierwszym kwartale 2019 r.,
- drugi etap płatny w drugim kwartale 2019 r.,
- trzeci etap płatny w czwartym kwartale 2019 r.,
- czwarty etap płatny w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r.

Płatności dniowe lub tygodniowe poszczególnych etapów określone zostaną przez Zamawiającego, w miarę możliwości zgodnie z sugestią Wykonawcy, wg harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych raz w miesiącu, z zastrzeżeniem dochowania postanowień umowy o odbiorach częściowych i fakturach częściowych, w szczególności o których mowa w § 8 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 5 umowy. Powyższe oznacza, że faktury miesięczne będą dokumentować rozliczenia częściowe danego etapu robót na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz że Wykonawca wystawi fakturę za część prac na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego po uprzednim zatwierdzeniu robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający nie posiada danych na temat zakresu rzeczowego lub finansowego poszczególnych etapów. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu.”.

Zamawiający z powodu ww. zmian dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz zmienia zapisy ogłoszenia w bazie konkurencyjności oraz na swojej stronie internetowej i SIWZ, które konstruuje w ten sposób, iż nadaje im brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o. ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica, w sekretariacie, w terminie do 1.10.2018 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o. o. ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica, I ptr. pok. Zarządu, w terminie: 1.10.2018 r. o godz. 12:30.”

Zmiany są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich opublikowania.

Zatwierdzam:
Marian Szymański – Prezes Zarządu